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ACUERDO DE COLABORACION ENTRE

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS
VALENCIANO-SIPV Y

LA ASOCIACION SALVADORENA

PROMOTORA DE LA SALUD-ASPS, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO

“Fortalecer la gobernanza del agua con participacién
comunitaria y municipal para su gestion integral en 5
municipios de la Zona Norte de Morazan, desde un
enfoque ambiental y de género basado en derechos
humanos (El Salvador)”




Reunidas las siguientes organizaciones:

Por un lado, ia Asociacidn Salvadorefa Promotora de la Salud, en adelante ASPS, representada
por la Lic. Ana Cecilia Arévalo de Hernandez, en calidad de directora ejecutiva,

¥ por otro Solidaridad Internacional del Pais Valenciano, en adelante SIPV, representada por
Alfonso Arenas Ferriz, en calidad de presidente.

ACUERDAN:
PRIMERO

Que en el marco de la estrategia codesarrollada por Sclidaridad Internacional del Pals
Valenciano y ASPS, ambas instituciones han trabajado en la elaboracion de la presente
propuesta “Fortalecer la gobernanza del agua con participacion comunitaria y municipal para
su gestion integral en 5 municipios de la Zona Norte de Morazan, desde un enfoque
ambiental y de género basado en derechos humanos {El Salvador}”, la cual se presenta ante
la convocatoria de subvenciones para Proyectos de Cooperacion Internacional al Desarrollo vy
Ayuda Solidaria Internacional para el afio 2021, del Exermo. Ayuntamiento de Elche.

SEGUNDO

Que habiendo participado en la formulacién de la presente propuesta y estando de acuerdoen
los planteamientos técnicos, financieros y en el marco légico finalmente reflejado en el
documento de aprobacidn, convienen en ser socios para la ejecucién de la propuesta.

TERCERO: OBJETOS

El presente acuerdo tiene como objeto;
a) Laregulacion de la colaboracion entre SIPV y ASPS para la realizacién del citado proyecto

b) La colaboracion tanto en los informes de seguimiento como en la justificacion final del
proyecto y ante cualquier requerimiento del Ayuntamiento de Elche hasta la aprobacidn
del informe final técnico y econdmico, asi como el cierre ofictal del proyecto por parte de
la financiadora.

CUARTO: DURACION

El proyecto tiene una duracion efectiva de 12 meses, desde el 31 de diciembre de 2021 al 30
de diciembre de 2022.

Las partes prevén que el plazo de duracidon del presente Convenio contempla desde el
momento de su firma por las partes, todo el periodo de ejecucidn y de justificacion final del
proyecto, hasta el cierre oficial del proyecto por parte de] Ayuntamiento de Elche,

QUINTO: RESPONSABILIDADES DE EAS PARTES
ASPS serd la entidad responsable de la ejecucién de acciones en la zona de intervencidn.

En tal sentido debera observar los siguientes lineamientos:



1. Ejecutar las actividades previstas de acuerdo con los plazos establecidos, con los fondos
que SIPV le transferird segln la planificacién prevista, una vez sea aprobado ef proyecto
por parte del Ayuntamiento de Eiche.

2. Mantener coordinacion permanente con SIPV a través de su personal expatriado y en
sede.

3. Respetar en todo momento el presupuesto correspondiente al proyecto, en todas sus
partidas y consultar a SIPV ante cualguier modificacion al mismo.

4. Respetar todas las normas y las instrucciones sobre justificacion, control de gastos vy

presentacién de documentos exigidas por el Ayuntamiento de Elche vy segiin lo establecido
en la clausula SEPTIMA. - informes y seguimiento, del presente convenio.
Si se observase algin defecto en la documentacion aportada, SIPV lo comunicara a ASPS
con el objeto de que ésta subsane el error con la mayor brevedad posible. La no
justificacion de algtin gasto por parte de ASPS obligard a ésta a devolver a SIPV las
cantidades recibidas a tal efecio.

5. Asumir, €n caso de reintegro o sancién como consecuencia de una mala justificacion, la
cantidad referida que le sea imputable por la mala justificacion técnica o econdémica en
refacién a los fondos que ASPS gestiona.

6. Custodiar los documentos técnicos y econdmicos hasta cinco afios después del cierre del
proyecto.

7. Comunicar de inmediato vy sin demora a SIPV cualguier incidencia que altere la ejecucidn
del proyecto.

8. Mencionar expresamente el patrocinio del Ayuntamiento de Elche y de SIPV en todos los
carteles informativos, infraestructuras construidas, materiales impresos y divulgativos que
el proyecto genere durante su ejecucion.

9. Solicitar autorizacion previa de SIPV para cualquier modificacion referente al Proyecto {que
afecte a la situacidon geografica, poblacidon destinataria, resultados, metodologis,
propuesta de aumento o reajuste en porcentaje superior al 10% del presupuesto validado
en alguna de las partidas de los costes directos subvencionables, plazo de ejecucidon o
plazo de justificacidn), gque, en su caso, solicitard la preceptiva autorizacién al
Ayuntamiento de Elche.

SIPV sera la entidad solicitante y principal responsabie ante el Ayuntamientoc de Elche.
Garantizara [a correcta ejecucion del proyecto, velando por el cumplimiento de sus objetivos y
por la justificacidn fehaciente de la totalidad de los fondos asignados segtn los criterios del
financiador.

Las responsabilidades de SIPV serdn las siguientes:

1. Respetar y hacer respetar todas las normas y las instrucciones sobre justificacién, control
de gastos y presentacion de documentos exigidas por el Ayuntamiento de Elche, del
presenie documento y segun o establecido en la cldusula SEPTIMA.- Informes y
seguimiento, del presente convenio

2. Asegurar el envio de los fondos a ASPS segln se especifica en la cldusula SEXTA.-
Participacion de cada entidad y transferencia de fondos, del presente convenio, evitando
retrasos que afecten a la ejecucion de actividades. En caso de que se produzcan retrasos,
SIPV se compromete a asumir con sus fondos propios las penalidades econdmicas
ocasionadas.

3. Supervisar y colaborar en la elaboracion de la memoria final técnica y econdmica del
proyecto, siguiendo el procedimiento establecido en la clausula SEPTIMA.- Informes y
seguimiento, del presente convenio. SIPV prestard el apoyo téchico hecesario y
garantizard la presentacion de tales informes en conformidad con el contenido y la forma
dispuestos por el Ayuntamiento de Elche.



4. Asumir, en caso de reintegro o sancion como consecuencia de una mala justificacion, la
cantidad referida que le sea imputable por su mala justificacién técnica o econdmica en
relacién a los fondos que SIPV gestione.

5. Custodiar los documentos técnicos y econdmicos hasta cinco afios después del cierre del
proyecto.

Todas las partes realizardn el proyecto de acuerdo con los plazos y especificaciones que
constan en los anexos correspondientes, elevando a categoria de esencial su cumplimiento, y
asumiendo todas ellas la responsabilidad por el retraso de las actividades previstas
proporcionalmente al compromiso adguirido por cada una de ellas.

SEXTO: PARTICIPACION DE CADA ENTIDAD Y TRANSFERENCIA DE FONDOS

El presupuesto total de inversidn responsabilidad de ASPS se eleva a 15.000€ (QUINCE MIL)
, de los que 13.500 £ (TRECE MIL QUINIENTOS EUROS} corresponden a los fondos
subvencionados por el Ayuntamiento de Elche. Dicho presupuesto se gestionara de acuerdo a
los rubros y financiadores del presupuesto presentado y aprobado.

El presupuesto de inversion responsabilidad de SIPV se eleva a 2,250 £ (DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EURQS), de los que 1.500 € (MIL QUINIENTOS EUROS) corresponden a los fondos
subvencionados por el Ayuntamiento de Elche. Dicho presupuesto se gestionara de acuerde a
los rubros y financiadores del presupuesto presentado y aprobado.

$IPV transferira a ASPS la cantidad correspondiente a la financiacidn de la GVA en UN UNICO
DESEMBOLSO

SEPTIMO: INFORMES Y SEGUIMIENTO

Al menos con dos meses de anticipacion a la finalizacién del proyecto ASPS y SIPV deberén
elaborar y presentar una “Guia de Cierre” del proyecto. ASPS se compromete a respetarla, de
forma que para el tltimo dia del proyecto se hayan finalizado todas las actividades, cierres de
cuentas, recopilacion de informacion, etc. segin lo acordado en la citada guia.

Asimismo, ASPS se compromete a entregar informes de seguimiento narrativo y econémico,
segun los formatos proporcionados por SIPV, acompafiando 1a relacién de gastos por partidas,
asi como los informes establecidos por el financiador, con todos los justificantes y facturas.

Seguimiento técnico: se estableceran reuniones bimensuales para planificar y dar seguimiento
a las acciones previstas, analizar la situacion def equipo, el enfoque vy aplicacidn de estrategias
de trabajo. También se analizard el grado de ejecucidn del proyecto y el logro de indicadores,
se explicitaran tareas pendientes y dificultades encontradas y se tomaran decistones acordes.

Seguimiento presupuestario: se generard reportes de ejecuciones presupuestarias
trimestralmente con los gastos de cada organizacion y la planificacion de gastos para el
siguiente periodo.

ASPS elaborard el Informe Final técnico y econdmico, con apoyo del personal en sede de SIPY,
que ird acompafado de la siguiente documentacidn establecida en las bases de la convocatoria
del Ayto. de Eiche

OCTAVO: ENTIDADES INDEPENDIENTES Y RESPONSABILIDAD

SIPV y ASPS son y seran en todo momento entidades independientes y ambas conservan plena
libertad de gestidn, salvo las limitaciones establecidas en el presente contrato. Ninguna



entidad es por tanto dependiente de otra, por lo que no se dejard entrever esto en ningln
documento con membrete, carta o documentos entregados a terceros.

Cada una de las dos organizaciones deberd cumplir todos los requisitos y formalidades legales
y reglamentarias relativas a su actividad y organizacidn. Ni SIPV ni ASPS tienen responsabilidad
total ni parcial sobre los actos, faltas o carencias de la otra organizacién o de la violacién por
parte de la misma de |la reglamentacion aplicable.

NOVENO: CESION Y RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente acuerdo ha sido otorgado por ambas partes teniendo en cuenta su caracter
estrictamente individual. Por ello, ninguna de las partes podréd ceder obligacién o derecho
alguno en virtud del presente acuerdo sin consentimiento previc y por escrito de la otra parte.
El presente contrato entrard en vigor desde el momento de su firma y se disolverd por las
siguientes causas:

a. Porvencimiento del plazo de validez
Por conclusion de los trabajos proyectados
Por fuerza mayor
Por incumplimiento de lo pactado y
Por mutuo acuerdo

a0 o

El acuerdo se resolvera por incumplimiento de cualquiera de las partes si transcurridos 30 dias
desde la notificacion por escrito del incumplimiento, la parte que hubiera incumplido no
hubiese subsanado dicho incumplimiento en este plazo.

La resolucién causada por el incumplimiento de alguna de las partes podra dar lugar a exigira
la parte que hubiera incumplido el pago de las obligaciones por los perjuicios que dicho
incumplimiento hubiera podido causar.

Es voluntad de las partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje toda
controversia, cuestién o incidencia que entre ellas pueda surgir, en relacién con el presente
convenio. Dicho arbitraje serd de equidad y se realizard por tres personas que arbitraran,
nombradas una por cada parte y una tercera de mutuo acuerdo.

De conformidad con lo expuesto, las partes firman cada una de las hojas de tres ejemplares
originales con igual validez del documento, en San Salvador el 22 de julio de 2021.

Por ASPS Por SIPV
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